COLOMBIA ENERGY DEVELOPMENT CO

Bogotá D.C., 09 de noviembre de 2026

ADENDA No. 1

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DEL GAS NATURAL DEL CAMPO RAMIRIQUÍ No. 2

CEDCO, en virtud de lo establecido en el Proceso de Comercialización en la sección de Cronograma, informa a los terceros la modificación del Cronograma respecto al hito: **" Remisión de la Oferta, junto con documentos para la emisión del Contrato (Anexo No. 5, Formato de Oferta)",** a continuación, el cronograma actualizado:

Descripción	Fecha
Publicación del Proceso de Comercialización por parte del Vendedor, con las condiciones de la venta de Gas Natural, y notificación al Gestor del Mercado	30 de octubre de 2026
Manifestación de interés y envío del Anexo No. 6 Acuerdo de Confidencialidad Anexo No. 3, Formato de Certificación y cuestionario de la Debida Diligencia.	A más tardar el 04 de noviembre de 2026
Recibo de observaciones y/o preguntas sobre documentos del Proceso de Comercialización	A más tardar el 06 de noviembre de 2026
Remisión de la Oferta, junto con documentos para la emisión del Contrato (Anexo No. 5, Formato de Oferta)	**A más tardar el 13 de noviembre de 2026 a las 12:00 p.m.**
Notificación de cantidades asignadas por parte del Vendedor, previo cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente documento y remisión del Contrato, o declaratoria de desierto	A más tardar el 18 de noviembre de 2026
Suscripción del Contrato entre el Vendedor y el Comprador	A más tardar el 27 de noviembre de 2026
Registro del Contrato ante el Gestor del Mercado	Último día hábil del mes inmediatamente anterior al inicio del suministro.
Inicio de Suministro	Diciembre de 2026

Atentamente,

COLOMBIA ENERGY DEVELOPMENT CO.